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Müşteri ismi / Adresi: 
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DETAYLI BANYO DEKORASYONU TOPLAMI 173.700 ₺

173.700 ₺
1.) PEŞİN ÖDEME ŞEKLİ 1 -161.541 ₺

SÖZLEŞMEDE TAMAMI PEŞİN ÖDEME
%7 ISKONTOLU FİYAT

PEŞİN 161.541 ₺

ÖDEMELER TOPLAMI 161.541 ₺

2.) 3 TAKSİT ÖDEME ŞEKLİ 3 115.800 ₺
SÖZLEŞMEDE PEŞİNAT 1.ÖDEME 57.900 ₺

SÖZLEŞMEDEN 1 AY SONRA 2.ÖDEME 57.900 ₺
SÖZLEŞMEDEN 2 AY SONRA 3. ÖDEME 57.900 ₺

ÖDEMELER TOPLAMI 173.700 ₺

3) 6 TAKSİTLİ ÖDEME ŞEKLİ 6 12.159 ₺
SÖZLEŞMEDE PEŞİNAT 1.ÖDEME 30.977 ₺

SÖZLEŞMEDEN 1 AY SONRA 2.ÖDEME 30.977 ₺
SÖZLEŞMEDEN 2 AY SONRA 3. ÖDEME 30.977 ₺
SÖZLEŞMEDEN 3 AY SONRA 4.ÖDEME 30.977 ₺
SÖZLEŞMEDEN 4 AY SONRA 5.ÖDEME 30.977 ₺
SÖZLEŞMEDEN 5 AY SONRA 6. ÖDEME 30.977 ₺

ÖDEMELER TOPLAMI 185.859 ₺

AÇIKLAMALAR

İŞ BAŞLANGICI VE İŞ TESLİM SÜRESİ

Ölçüye özel banyo havalandırma menfezi yapımı -fanlı
Tema kare wc kağıtlık, bornoz asacağı ve havlu asacak takımı.
Banyo kapısına özel ölçü yeniden eşik mermeri yapımı
Tavan seramik birleşim yerlerine stropiyer uygulaması ve yeni boya uygulaması

Tasarıma uygun banyo dolabı lavabosu
Artema lavabo bataryası ve batarya ara muslukları
Artema duş bataryası
Tema çift başlı kare duş kolonu
Havlupan, tesisatı ve havlupan vanaları
Özel ölçü duşa kabin yapımı (krom duşakabin profili, 5mm şeffaf temper camlı)
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Genel kırım, söküm, iş başlangıcından iş teslimine kadar çıkacak molozun tahliyesi
Yeni yerleşim projesine göre kırımlı tüm sıva altı gider tesisatları, su tesisatları ve gömme rezervuar 
tesisatlarının  yapımı 
Duş içi zemine duş kanalı ve banyo içi 10x10 gider süzgeçleri
Banyo projesine göre sıva altı elektrik tesisatlarının çekimi, yeni ve prizlerin montajı 
1.snf. Qua 60x120 Ful lap duvar ve zemin granitleri 
Granit yapıştırıcıları, derz dolguları, seviye tespit artısı ve seviye takozları, köşe çıtaları
Vitra Gömme rezervuar, kesme valfi, ankastre taharet musluğu, parlak krom kumanda paneli

*** SADECE İŞ LİSTESİNDE YER ALAN  MADDELERDEKİ ÜRÜN VE HİZMETLER İÇİN KDV HARİÇ FİYAT  VERİLMİŞTİR. 

*** GEREKLİ ÖN HAZIRLIKLARIN YAPILMASI VE İŞİNİ PROGRAMA ALINABİLMESİ İÇİN, 15 GÜN ÖNCE ANLAŞMA YAPILMALIDIR.
*** İŞ TESLİM SÜRESİ İŞE BAŞLAMA TARİHİNDEN İTİBAREN  15 İŞ GÜNÜDÜR.

TÜM  İŞLER GENEL TOPLAMI

Asma klozet, yavaş kapanan klozet kapağı
Tüm işçilik : (kırım sonrası malzeme dahil dolgu ve sıvaları, zeminlere su sızdırmazlık garantili malzeme dahil 
kimyasal zemin şapı uygulaması, granit sevkiyat eve taşıma ve uygulama işçilikleri, iş bitimi vitrifiye ürünlerin 
montajları
Banyo dolabı yapımı
Belenco Quarz banyo tezgah yapımı
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